SMLOUVA  O  DÍLO  č. VZ/2024/01 - Návrh
název  stavby  : Snížení vlhkosti hlavní budovy
I.  SMLUVNÍ  STRANY :

OBJEDNATEL : 
Dětský domov a Základní škola



Masarykovo nám. 420



763 12 Vizovice



IČO: 617 164 05
ZHOTOVITEL:  

………………………
II.  PŘEDMĚT SMLOUVY :

Předmětem smlouvy „Snížení vlhkosti hlavní budovy“ v rozsahu specifikovaném v této smlouvě. Rozsah prací s jednotkovým oceněním položek je vyčíslen v příloze „Cenová nabídka“, která je nedílnou součástí této smlouvy.      

III.  SMLUVNÍ  CENA :

Cena prací je kalkulovaná na technické řešení, materiály a rozsah uvedený v  položkových rozpočtech , které jsou nedílnou součástí této nabídky. 

XXXXXXXXXXXX   Kč
IV.  DOBA PLNĚNÍ:

· Dodavatel dokončí výše uvedený předmět díla do 31.8.2024
V.  SPOLUP(SOBENÍ  OBJEDNATELE :

1. Objednatel bude spolupůsobit při řešení problémů, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předpokládat.

2. Objednatel předá zhotoviteli způsobilé pracoviště s upozorněním na výskyt případných rozvodů a zařízení, které by se mohlo poškodit, dále pak na hořlavé materiály v blízkosti pracoviště.

VI. SPOLUP(SOBENÍ  ZHOTOVITELE :

1. Stavební a montážní práce prováděné zhotovitelem budou odpovídat platným technickým podmínkám a  ČSN . Práce budou prováděny pouze odbornými pracovníky zhotovitele s příslušnou kvalifikací. Jmenný seznam pracovníků zhotovitele a seznam vozidel zhotovitele vjíždějících do areálu dětského domova předá zhotovitel objednateli nejpozději 3 dny před zahájením prací. Zároveň zhotovitel souhlasí s tím, že na výzvu objednatele doloží do 3 pracovních dnů doklad potvrzený ČSSZ o tom, že pracovníci, o jejichž pracovním vztahu k zhotoviteli jsou na straně objednatele pochybnosti, jsou jeho zaměstnanci. Nesplnění tohoto závazku je hrubým porušením této smlouvy.
VII. STAVEBNÍ  DENÍK :

1.Zhotovitel povede stavební deník obvyklým způsobem v rozsahu vyhlášky č. 85/76 Sb. ve znění změn a doplňků.

VIII. PŘERUŠENÍ  PRACÍ :

1.Pokud dojde k přerušení stavebních prací, které bude zapříčiněno:

a)  vadami stavby, bránícími pokračování v montážích, pokud o nich nemohl zhotovitel vědět, ani je předvídat

b)  výskytem skrytých překážek, které brání v montáži a které zhotovitel nezavinil
c)  vyšší mocí (např. živelná pohroma)
d)   počasím, které neumožní provádění prací (nutno odsouhlasit oběma stranami)
bude přerušení zapsáno do montážního deníku a lhůta se prodlouží přiměřeně o nezbytně nutnou dobu související s přerušením prací, maximálně však o dobu přerušení prací.                   
IX. PROVÁDĚNÍ  KONTROL :
1.  Investorsko-inženýrskou činnost bude vykonávat pověřená osoba objednatele, která bude  zapsána ve stavebním deníku. Tímto si objednatel vyhrazuje právo kontrolovat dílo v průběhu výstavby a současně také způsobilost pracovníků, provádějících práce .
2.  Jestli-že jsou zjištěny nedostatky v kvalitě prováděného díla, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Veškeré vykázané vícenáklady objednatele, nutné k včasnému dokončení díla, jakož i případné vzniklé škody budou hrazeny zhotovitelem. Bude-li ke krytí škod stačit odpočet za již vykonané práce a dodané stroje, přístroje zařízení a materiály, bude toto odečteno z fakturace dodavatele a další finanční plnění již nebude po zhotoviteli požadováno.
3.  Zhotovitel na základě jím vytvořené realizační dokumentace stavby prohlašuje, že zadávací dokumentace obsahuje všechny práce a dodávky potřebné ke zdárnému zhotovení díla a nebude požadovat úhradu případných víceprací na základě zadávací dokumentace. Případné vícepráce vyplývající z nutnosti provádění stavebních prací zajistí na své náklady objednatel. O případnou dobu zdržení těmito pracemi se prodlouží i doba realizace díla. V případě, že bude nutno upravit technické řešení projektu, je toto možné jen za současného splnění  těchto podmínek:
· řešení bude odsouhlaseno objednatelem a tato dohoda bude zapsána a potvrzena v montážním deníku všemi účastníky stavby
· nepovede ke zhoršení úrovně prostředí a kvality
· nebudou instalovány materiály s kratšími záručními časy od výrobce, než materiály nabízené do výběrového řízení a toto bude doloženo
X. PLATEBNÍ  PODMÍNKY :
1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu na základě vzájemně odsouhlasených řádně provedených dodávek a prací . 

2. Objednatel neposkytne zálohy.
3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu do 60 dní po předání faktury objednateli.

4. Pokud bude zjištěna ve faktuře chyba, objednatel neprodleně upozorní zhotovitele a doba splatnosti se přiměřeně prodlouží.
XI. ZÁRUKA :
· Záruka : zhotovitel odpovídá za to, že dílo po dobu 5 let od písemného předání a převzetí díla bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami .

· Podmínkou záruky je , že objednatel bude užívat dílo k  účelům určeným projektem, uživatel se bude řídit pokyny výrobců u dodaných výrobků.  

· Po dobu záruky se zavazuje zhotovitel k servisnímu zásahu v jakýkoliv ( i nepracovní) den do 48 hodin od nahlášení této potřeby. Za začátek této doby se považuje první telefonní kontakt nebo odeslaná SMS na telefon č XXXXXXX . V případě změny tohoto telefonního čísla, oznámí toto neprodleně e-mailem nebo SMS zhotoviteli. V případě prodloužení této doby se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu 2000Kč za každou i započatou hodinu zpoždění na účet objednatele do pěti dnů od vyzvání k zaplacení této částky.                

XII.  SANKCE :

1.Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu při prodlení s předáním díla ve výši 0,5 % z celé ceny díla a to za každý i započatý kalendářní den zpoždění.

2.Objednatel je povinen zaplatit při opožděném placení úrok z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den zpoždění.
XIII. PŘEDÁNÍ  A  PŘEVZETÍ  DÍLA :

1.Zhotovitel telefonicky a zápisem do montážního deníku oznámí objednateli nejméně dva 

   pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí.

2.Zhotovitel při předání díla předá objednateli nezbytné doklady o zabudovaných materiálech a návody k údržbě.
3.Objednatel se zavazuje provedené dílo dle tohoto článku převzít. O tomto se sepíše zápis o předání a převzetí. Objednatel převezme pouze dílo bez vad a nedodělků. Součástí přejímacího a předávacího protokolu budou také příslušné revizní zprávy a protokoly o spuštění a uvedení do provozu.
 XIV. DALŠÍ  UJEDNÁNÍ :

1.Zhotovitel zodpovídá za případné ztráty materiálu potřebného k provádění díla.

2.Zhotovitel zajistí na svých pracovištích a u svých pracovníků dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, jakož i předpisů souvisejících, vyplývajících z povahy vlastních prací, specifik provozu a umístění stavby.

3.Objednatel může po předchozím upozornění vyjmout části díla z dodávky zhotovitele a tak jej zprostit povinnosti tyto části plnit. Pokud tak učiní, musí o tom uvědomit zhotovitele v dostatečném předstihu.

4.V případě, že objednatel odstoupí od uzavřené smlouvy, uhradí zhotoviteli ke dni zániku smlouvy veškeré účelně vynaložené náklady na rozpracované dílo.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ :

1.Při plnění této smlouvy se řídí smluvní strany v první řadě jejími ustanoveními. Vzájemné    vztahy smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí ustanoveními obchodního zákoníku v návaznosti na občanský zákoník. Případné problémy budou smluvní strany řešit přednostně dohodou.

2.Změny a dodatky této smlouvy lze provádět pouze písemně dohodou obou smluvních stran.

3.Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, z nichž po jedné obdrží každá smluvní    strana.   

  Ve Vizovicích dne : XXXXXXXXX
   Za dodavatele :                                                                      za objednatele : 

XXXXXXXXXXXXXXX                                                   Mgr. Eva Bůžková
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